PLANILHA ORCAMENTARIA

VERSAO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: NAO DESONERADA Data emisséo Objeto do Orgamento
AGOSTO 2021 - "I" INSUMOS /"C" COMPOSIQAO 15.10.2021 REFORMA Il - ESCOLA RISINHO
Valor total do orgamento da obra incluso BDI (R$) BDI Proponente
R$ 68.100,59 20,00% PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
Valor total referente ao material (MAT) (R$) Percentual de Material Endereco da Obra Area Total (m?)
R$ 48.051,62 75,45% R. LUCIMAR ISAIAS BIESSEK 200,80
Valor total referente & méo de obra (MDO) (R$) Percentual de Mé&o de Obra ENTRE RIOS DO SUL - RS Custo por Area (R$/m2)
R$ 20.048,97 24,55% CEP 99645-000 R$ 339,15
Discriminagdo dos servi¢cos do Orgamento Previsto no Orgamento sem BDI Previsto no Orgamento com BDI Total de Mdo de
Item [ Cod. SINAPI Descricao Unid Qtdes Prego unitario Preco Total (R$) Prego unitario Preco Total (R$) Total de Material Obra (R$)
(R$) (R$) (R$)
1 PISO - CONTRAPISO - REVESTIMENTO - AGUA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1.1 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m2 205 R$39,95 R$8.189,75 R$47,94 R$9.827,70 R$9.827,70
AF_06/2014 (4m? para reserva técnica)
1.2 34353 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E ( SC 20 KG) sc 73 R$21,80 R$1.591,40 R$26,16 R$1.909,68 R$1.909,68
1.3 34357 REJUNTE CIMENTICIO, COR A SER DEFINIDA PELA COR DA CERAMICA KG 65 R$3,46 R$224,90 R$4,15 R$269,88 R$269,88
RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
1.4 88650 DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014(total = 60m = 4m?)( Nas paredes externas em m 62 R$12,93 R$801,66 R$15,52 R$961,99 R$961,99
contato com o revestimento)
15 Cons.Ext |CLIPE ESPAGADOR/NIVELADOR PARA PISO UNID 2000 R$0,28 R$560,00 R$0,34 R$672,00 R$672,00
1.6 Cons.Ext |CUNHA PARA NIVELADOR/ESPAGADOR DE PISO CERAMICOS/PORCELANATO UNID 300 R$0,79 R$237,00 R$0,95 R$284,40 R$284,40
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, .
1.7 39017 PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5% MM, COBRIMENTO 20 MM unid 200 R$0,13 R$26,00 R$0,16 R$31,20 R$31,20
18 43132 ﬁg;\’\lﬂv;E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 unid 1 R$24.54 R$24.54 R$20.45 R$20.45 R$29.45
MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.9 Cons.Ext |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE m? 205 R$25,57 R$5.241,85 R$30,68 R$6.290,22 R$0,00 R$ 6.290,22
10 M2. AF_06/2014 (incluso 4m? de rodapé)
CORTE EM PISO E ABERTURA DE VALAS (PARA RELOCAGAO DA REDE DE AGUA);
1.10 Cons Ext. EXECUGAO DE CAIXA DE INSPECAO DA TUBULAGAO DE AGUA: UNID 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$320,00
111 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 24 R$ 3,92 R$ 94,08 R$4,70 R$112,90 R$112,90
1.12 3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 2 R$ 0,87 R$ 1,74 R$1,04 R$2,09 R$2,09
1.13 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR unid 1 R$ 9,49 R$ 9,49 R$11,39 R$11,39 R$11,39
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, .
114 37414 |pARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA unid 5 R$8,05 R$ 40,25 R$9,66 R$48,30 R$48,30
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:3 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS
E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE
1.15 94439 IMPERMEABILIZAGAO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E m? 180 R$ 40,97 R$ 7.374,60 R$49,16 R$8.849,52 R$8.849,52
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 - PARA CORREGAO NAS
IMPERFEIGOES DE VIGAS E PISO, PREPARO PARA ASSENTAMENTO CERAMICO.
(MATERIAL + MAO DE OBRA)
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM )
116 | ConsBXt | pEAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Palco, auditério, hall de entrada) m 10 R$7.85 R$ 78,50 R$9.42 R$94,20 R$0.00 R$94,20
Subtotal R$24.495,76 R$29.394,91 R$23.010,49 R$6.704,42
TOTAL GERAL = MAO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 1 R$29.714,91




\VERSAO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: NAO DESONERADA Data emiss&o Objeto do Orgamento
AGOSTO 2021 - "I" INSUMOS / "C" COMPOSICAO 15.10.2021 REFORMA Il - ESCOLA RISINHO
Valor total do orgamento da obra incluso BDI (R$) BDI Proponente
R$ 68.100,59 20,00% PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
Valor total referente ao material (MAT) (R$) Percentual de Material Endereco da Obra Area Total (m?)
R$ 48.051,62 75,45% R. LUCIMAR ISAIAS BIESSEK 200,80
Valor total referente & méo de obra (MDO) (R$) Percentual de M&o de Obra ENTRE RIOS DO SUL - RS Custo por Area (R$/m2)
R$ 20.048,97 24,55% CEP 99645-000 R$ 339,15
Discriminagéo dos servigos do Orgamento Previsto no Orgamento sem BDI Previsto no Orgamento com BDI Total de Mo de
Item | C6d. SINAPI Descricdo Unid Qtdes Prego unitario Preco Total (R$) Prego unitario Preco Total (R$) Total de Material Obra (R$)
(R$) (R$) (R$)
2 MURO DE DIVISA - (ENTRE PATIO COM PAVER E GRAMA)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (EXECU(;AO DE VIGAS E PILARES DO 3
21 Cons.Ext MURO E ASSENTAMENTO DE COBOGOS) M 5 R$170,00 R$850,00 R$204,00 R$1.020,00 R$1.020,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 (SACO DE 50 KG)(EXECUQAO DE
2.2 1379 SAPATAS, VIGAS E PILARES E REBOCO DO MURO E ASSENTAMENTO DE 50KG 45 R$33,50 R$1.507,50 R$40,20 R$1.809,00 R$1.809,00
COBOGOS)
23 Cons.Ext {\-\AIEERIQ)FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( REBOCO DE PILARES E VIGAS DO M2 1 R$165,00 R$165,00 R$198,00 R$198,00 R$198,00
2.4 Cons.Ext PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 6 R$45,00 R$270,00 R$54,00 R$324,00 R$324,00
25 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO( Barra = 4,74Kg)(SAPATAS) KG 42,66 R$12,63 R$538,80 R$15,16 R$646,55 R$646,55
2.6 34 ACO CA-50, 10 MM , VERGALHAO (Barra = 7,404 kg)(VIGAS) KG 251,74 R$11,90 R$2.995,71 R$14,28 R$3.594,85 R$3.594,85
2.7 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 6 R$27,53 R$165,18 R$33,04 R$198,22 R$198,22
28 43132 QZ/A’\;V)IE RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 unid 1 R$24,54 R$24,54 R$29,45 R$29.45 R$29.45
* R
29 6212 ;ﬁiﬁﬁ (2,5cm X 30 cm) x 2,5m EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO UNID 35 R$ 8,69 R$ 304,15 R$10,43 R$364.08 R$364,08
2.10 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) unid 200 R$ 0,68 R$ 136,00 R$0,82 R$163,20 R$163,20
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L .
211 7266 X A X C) - COBOGOS (ver existente na E.M.Pe. Réus- educagio) mil 0,5 R$ 796,75 R$ 398,38 R$956,10 R$478,05 R$478,05
212 Cons.Ext CERCAMENTO DE FERRO( |gga| a existente na area educacional da escola Pe. Réus), m 67 R$ 162,00 R$ 10.854,00 R$194,40 R$13.024,80 R$13.024,80
1,35m altura, intercalada entre pilares)
MAO DE OBRA PARA EXECUQAO DO CERCAMENTO DE FERRO( igual a existente na
2.13 Cons.Ext |area educacional da escola Pe. Réus), 1,35m altura, intercalada entre pilares, na extensao m 67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$4.376,80
de 67 m)
MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DO MURO DE DIVISA ENTRE PATIO E
2.14 Cons Ext. |PAVER(Abertura de valas, armaduras, formas, alvenaria, chapisco, embogo, reboco e UNID 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$5.843,75
servicos complementares, necessarios a execucéo do muro)
Subtotal R$18.209,25 R$21.851,10 R$21.851,10 R$10.220,55
TOTAL GERAL = MAO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 2 R$32.071,65
3 CONCRETO/CONTRAPISO E VIGAS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (ASSENTAM. TIJOLO, CHAPISCO, 3
3.1 Cons.Ext EMBOCO, REBOCO) M 2 R$170,00 R$340,00 R$204,00 R$408,00 R$408,00
3.2 1379 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 50KG 14 R$33,50 R$469,00 R$40,20 R$562,80 R$562,80
33 Cons.Ext PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 3 R$45,00 R$135,00 R$54,00 R$162,00 R$162,00
3.4 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO( Barra = 4,74Kg) KG 28,44 R$12,63 R$359,20 R$15,16 R$431,04 R$431,04
35 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO(Barra 7,404kg) KG 29,62 R$11,90 R$352,48 R$14,28 R$422,97 R$422,97
35 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO( Barra 1,308kg) KG 5,232 R$11,80 R$61,74 R$14,16 R$74,09 R$74,09




VERSAO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: NAO DESONERADA Data emisséo Objeto do Orgamento
AGOSTO 2021 - "I" INSUMOS / "C" COMPOSICAO 15.10.2021 REFORMA Il - ESCOLA RISINHO
Valor total do orgamento da obra incluso BDI (R$) BDI Proponente
R$ 68.100,59 20,00% PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
Valor total referente ao material (MAT) (R$) Percentual de Material Endereco da Obra Area Total (m?)
R$ 48.051,62 75,45% R. LUCIMAR ISAIAS BIESSEK 200,80
Valor total referente & méo de obra (MDO) (R$) Percentual de Mé&o de Obra ENTRE RIOS DO SUL - RS Custo por Area (R$/m2)
R$ 20.048,97 24,55% CEP 99645-000 R$ 339,15
Discriminag&o dos servi¢cos do Orgamento Previsto no Orgamento sem BDI Previsto no Orgamento com BDI Total de Mdo de
Item [ Cod. SINAPI Descricao Unid Qtdes Prego unitario Preco Total (R$) Prego unitario Preco Total (R$) Total de Material Obra (R$)
(R$) (R$) (R$)
3.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 2 R$27,53 R$55,06 R$33,04 R$66,07 R$66,07
26 43132 ﬁgmlv)lE RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =125 MM (0,01 .. 1 R$24.54 R$24.54 R$20.45 R$20.45 R$20.45
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, .
3.6 39017 PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM unid 200 R$0,13 R$26,00 R$0,16 R$31,20 R$31,20
3.7 6212 TABUA *2,5m X 30 cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA UNID 8 R$ 8,69 R$ 69,52 R$10,43 R$83,42 R$83,42
MAO DE OBRA PARA EXECUGAO VIGAS, SAPATAS, PISO, ABERTURA DE VALAS E )
38 | ConsBxt  |heMals SERVICOS (NA RAMPA E NA SAIDA DA AREA SERVICOS =21,30m?) m 23 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R3$0,00 R$0,00 R$1.987,75
Subtotal R$1.892,53 R$2.271,04 R$2.271,04 R$1.987,75
TOTAL GERAL = MAO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 3 R$4.258,79
4 PINTURA EXTERNA (muro)
41 38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UND 1 R$31,36 R$31,36 R$37,63 R$37,63 R$37,63
TINTA ACRILICA PREMIUM, PIGMENTADA - CORES PADRAO EDUCAGAO; (lat 3,6 I)
4.2 Cons.Ext (ALVENARIAS, VIGAS, PILARES, COBOGOS E CERCA) L 14,4 R$48,90 R$704,16 R$58,68 R$844,99 R$844,99
4.3 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M unid 1 R$7,98 R$7,98 R$9,58 R$9,58 R$9,58
4.4 38386 PINCEL CHATO unid 1 R$4,57 R$4,57 R$5,48 R$5,48 R$5,48
45 38381 BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM unid 2 R$8,88 R$17,76 R$10,66 R$21,31 R$21,31
MAO DE OBRA APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA NO
4.6 Cons.Ext MURO(ALVENARIA VIGAS, PILARES, COBOGOS € outros) UNID 1 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.136,25
Subtotal R$765,83 R$919,00 R$919,00 R$1.136,25
TOTAL GERAL = MAO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 4 R$2.055,25
TOTAL R$48.051,62 | R$20.048,97
TOTAL R$68.100,59

Entre Rios do Sul, 15 de outubro de 2021.

ATRIUM Engenharia e Arquitetura
Responsavel técnico

Prefeito Municipal

Jairo Paulo Leyter




