
Objeto do Orçamento

REFORMA II - ESCOLA RISINHO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS

Endereço da Obra

R. LUCIMAR ISAIAS BIESSEK

ENTRE RIOS DO SUL - RS
CEP 99645-000

1

1.1 87251

1.2 34353

1.3 34357

1.4 88650

1.5 Cons.Ext

1.6 Cons.Ext

1.7 39017

1.8 43132

1.9 Cons.Ext

1.10 Cons Ext.

1.11 9867

1.12 3861

1.13 119

1.14 37414

1.15 94439

1.16 Cons.Ext

LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        unid 2 R$ 0,87 R$ 1,74 R$1,04 R$2,09 R$2,09

CORTE EM PISO E ABERTURA DE VALAS (PARA RELOCAÇÃO DA REDE DE ÁGUA);  

EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA; 
UNID 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR  unid 1 R$ 9,49 R$ 9,49 R$11,39 R$11,39 R$11,39

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)    m 24 R$ 3,92 R$ 94,08 R$4,70 R$112,90

R$ 6.290,22

R$6.704,42R$23.010,49

R$48,30

R$29.714,91

R$320,00

R$112,90

R$94,20R$0,00

R$9,66 R$48,30

R$224,90 R$4,15R$3,46

R$9.827,70

R$1.909,68

R$269,88

R$961,99

R$8.189,75

R$1.591,40

R$9.827,70

R$1.909,68

R$47,94

R$26,16

R$269,88

R$801,66

R$ 78,50

R$15,52 R$961,99

R$29,45

R$0,00

R$29.394,91

R$29,45

R$6.290,22

R$94,20

R$672,00 R$672,00

R$8.849,52 R$8.849,52

TOTAL GERAL = MÃO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 1

5 R$ 8,05 R$ 40,25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 (4m² para reserva técnica)

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II E ( SC 20 KG)  sc

m² R$39,95

73

m

REJUNTE CIMENTICIO,  COR A SER DEFINIDA PELA COR DA CERÂMICA

62

KG 65

RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014(total = 60m = 4m²)( Nas paredes  externas em 

contato com o revestimento)

205

R$21,80

R$12,93

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)   
unid 1

MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO  CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_06/2014 (incluso 4m² de rodapé)

m² 205

R$24,54 R$24,54 R$29,45

R$25,57 R$5.241,85 R$30,68

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Palco, auditório, hall de entrada)
10

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, 

PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA     
unid

Descrição Unid Qtdes

PISO - CONTRAPISO - REVESTIMENTO - ÁGUA

Valor total referente à mão de obra (MDO) (R$)

Item
Preço unitário 

(R$)

Discriminação dos serviços do Orçamento Previsto no Orçamento sem BDI

Total de Material 

(R$)
Cód. SINAPI Preço Total (R$)

Preço unitário 

(R$)
Preço Total (R$)

15.10.2021

R$ 20.048,97

R$ 68.100,59

Valor total referente ao material (MAT) (R$)

R$ 48.051,62

BDI

Percentual de Material

75,45%

Percentual de Mão de Obra

24,55%

Área Total (m²)

200,80

Custo por Área (R$/m²)

R$ 339,15

m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

R$9,42

VERSÃO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: NÃO DESONERADA

AGOSTO 2021 - "I" INSUMOS / "C" COMPOSIÇÃO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$)

Previsto no Orçamento com BDI
Total de Mão de 

Obra (R$)

Data emissão

20,00%

R$31,20 R$31,20

CUNHA PARA NIVELADOR/ESPAÇADOR DE PISO CERÂMICOS/PORCELANATO UNID 300 R$0,79 R$237,00 R$0,95 R$284,40 R$284,40

CLIPE ESPAÇADOR/NIVELADOR  PARA PISO UNID 2000 R$0,28 R$560,00 R$0,34

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS 

E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 - PARA CORREÇÃO NAS 

IMPERFEIÇÕES DE VIGAS E PISO, PREPARO PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO. 

(MATERIAL + MÂO DE OBRA)

m² 180 R$ 40,97 R$ 7.374,60 R$49,16

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM     
unid 200 R$0,13 R$26,00 R$0,16

R$7,85

Subtotal R$24.495,76



Objeto do Orçamento

REFORMA II - ESCOLA RISINHO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS

Endereço da Obra

R. LUCIMAR ISAIAS BIESSEK

ENTRE RIOS DO SUL - RS
CEP 99645-000

Descrição Unid Qtdes

PISO - CONTRAPISO - REVESTIMENTO - ÁGUA

Valor total referente à mão de obra (MDO) (R$)

Item
Preço unitário 

(R$)

Discriminação dos serviços do Orçamento Previsto no Orçamento sem BDI

Total de Material 

(R$)
Cód. SINAPI Preço Total (R$)

Preço unitário 

(R$)
Preço Total (R$)

15.10.2021

R$ 20.048,97

R$ 68.100,59

Valor total referente ao material (MAT) (R$)

R$ 48.051,62

BDI

Percentual de Material

75,45%

Percentual de Mão de Obra

24,55%

Área Total (m²)

200,80

Custo por Área (R$/m²)

R$ 339,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: NÃO DESONERADA

AGOSTO 2021 - "I" INSUMOS / "C" COMPOSIÇÃO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$)

Previsto no Orçamento com BDI
Total de Mão de 

Obra (R$)

Data emissão

20,00%

2

2.1 Cons.Ext

2.2 1379

2.3 Cons.Ext

2.4 Cons.Ext

2.5 33

2.6 34

2.7 40304

2.8 43132

2.9 6212

2.10 7258

2.11 7266

2.12 Cons.Ext

2.13 Cons.Ext

2.14 Cons Ext.

3

3.1 Cons.Ext

3.2 1379

3.3 Cons.Ext

3.4 33

3.5 34

3.5 43061

45

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L 

X A X C) - COBOGÓS (ver existente na E.M.Pe. Réus- educação)
mil 0,5

R$0,82 R$163,20 R$163,20TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) unid 200 R$ 0,68 R$ 136,00

R$ 796,75 R$ 398,38 R$956,10 R$478,05 R$478,05

R$ 304,15

R$198,22

R$24,54R$24,54

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 6 R$27,53 R$165,18

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)   

TABUA *(2,5cm X 30 cm) x 2,5m EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
UNID 35 R$ 8,69

R$29,45 R$29,45

R$33,04 R$198,22

R$74,09

R$562,80

R$170,00

R$18.209,25

R$431,04

R$162,00

R$21.851,10 R$21.851,10

R$340,00 R$204,00 R$408,00

TOTAL GERAL = MÃO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 2

R$12,63

R$11,80

R$562,80

R$408,00

R$33,50 R$469,0014

R$0,00

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA ENTRE PÁTIO E 

PAVER(Abertura de valas, armaduras, formas, alvenaria, chapisco, emboço, reboco e 

serviços complementares, necessários à execução do muro)

UNID 1 R$ 0,00

R$ 0,00

R$10.220,55

R$40,20

m 67 R$ 0,00

R$0,00

M³

R$4.376,80

50KG

R$0,00 R$0,00

R$ 0,00 R$0,00

R$0,00

R$32.071,65

R$198,00

R$1.020,00

R$646,55

R$5.843,75

R$364,98

R$54,00

R$29,45

R$13.024,80

R$3.594,85

R$646,55

R$1.809,00

R$10,43 R$364,98

R$198,00 R$198,00

R$324,00

R$204,005

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( REBOCO DE PILARES E VIGAS DO 

MURO)
M³ 1 R$165,00 R$165,00

R$45,00

KG

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

42,66

R$270,006

R$12,63 R$538,80

MURO DE DIVISA - (ENTRE PÁTIO COM PAVER E GRAMA)

R$61,74

R$33,50

M³ R$850,00

50KG

R$1.020,00

R$1.809,00R$40,20

R$135,00 R$54,00 R$162,00

R$324,00

R$15,16ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO( Barra = 4,74Kg)(SAPATAS)

M³

Subtotal

2

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 3 R$45,00

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO( Barra 1,308kg)

CONCRETO/CONTRAPISO E VIGAS

KGACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO( Barra = 4,74Kg)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO(Barra 7,404kg)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (ASSENTAM. TIJOLO, CHAPISCO, 

EMBOÇO, REBOCO)

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DE FERRO( igual a existente na 

área educacional da escola Pe. Réus), 1,35m altura, intercalada entre pilares, na extensão 

de 67 m)

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32

R$422,97 R$422,97

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (EXECUÇÃO DE VIGAS E PILARES DO 

MURO E ASSENTAMENTO DE COBOGÓS)
R$170,00

R$431,04R$359,20 R$15,16

R$14,28KG

R$74,09

29,62 R$11,90 R$352,48

R$14,16

ACO CA-50, 10 MM , VERGALHÃO (Barra = 7,404 kg)(VIGAS) KG 251,74 R$11,90 R$2.995,71 R$14,28 R$3.594,85

1unid

KG 5,232

28,44

CERCAMENTO DE FERRO( igual a existente na área educacional da escola Pe. Réus), 

1,35m altura, intercalada entre pilares)
m 67 R$ 162,00 R$ 10.854,00 R$194,40 R$13.024,80

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)(EXECUÇÃO DE 

SAPATAS, VIGAS E PILARES  E REBOCO DO MURO E ASSENTAMENTO DE 

COBOGÓS)

R$1.507,50



Objeto do Orçamento

REFORMA II - ESCOLA RISINHO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS

Endereço da Obra

R. LUCIMAR ISAIAS BIESSEK

ENTRE RIOS DO SUL - RS
CEP 99645-000

Descrição Unid Qtdes

PISO - CONTRAPISO - REVESTIMENTO - ÁGUA

Valor total referente à mão de obra (MDO) (R$)

Item
Preço unitário 

(R$)

Discriminação dos serviços do Orçamento Previsto no Orçamento sem BDI

Total de Material 

(R$)
Cód. SINAPI Preço Total (R$)

Preço unitário 

(R$)
Preço Total (R$)

15.10.2021

R$ 20.048,97

R$ 68.100,59

Valor total referente ao material (MAT) (R$)

R$ 48.051,62

BDI

Percentual de Material

75,45%

Percentual de Mão de Obra

24,55%

Área Total (m²)

200,80

Custo por Área (R$/m²)

R$ 339,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: NÃO DESONERADA

AGOSTO 2021 - "I" INSUMOS / "C" COMPOSIÇÃO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$)

Previsto no Orçamento com BDI
Total de Mão de 

Obra (R$)

Data emissão

20,00%

3.6 40304

3.6 43132

3.6 39017

3.7 6212

3.8 Cons Ext.

4

4.1 38390

4.2 Cons.Ext

4.3 12815

4.4 38386

4.5 38381

4.6 Cons.Ext

R$68.100,59

R$1.987,75

R$9,58

R$4,57 R$4,57 R$5,48

unid 1

R$1.136,25R$0,00 R$0,00 R$0,00

unid 2 R$8,88 R$17,76 R$10,66 R$21,31 R$21,31

R$20.048,97

R$58,68

PINCEL CHATO

UND

R$48,90

ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) R$31,361

R$0,001

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

ATRIUM Engenharia e Arquitetura Prefeito Municipal

14,4

R$31,36

R$704,16

R$0,00

TOTAL

TINTA ACRILICA PREMIUM, PIGMENTADA - CORES PADRÃO EDUCAÇÃO;  (lat 3,6 l) 

(ALVENARIAS, VIGAS, PILARES, COBOGÓS E CERCA)
L

Responsável técnico

unid 1

Jairo Paulo Leyter

MÃO DE OBRA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NO 

MURO(ALVENARIA,VIGAS, PILARES, COBOGÓS e outros)

Entre Rios do Sul, 15 de outubro de 2021.

UNID

R$7,98

BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM

PINTURA EXTERNA (muro)

R$0,16 R$31,20 R$31,20

R$83,42 R$83,42

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM     
unid

R$2.271,04R$2.271,04R$1.892,53

R$ 8,69TABUA *2,5m X 30 cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA UNID 8

R$37,63 R$37,63

Subtotal

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO VIGAS, SAPATAS, PISO, ABERTURA DE VALAS  E 

DEMAIS SERVIÇOS (NA RAMPA E NA SAÍDA DA ÁREA SERVIÇOS  =21,30m²) 
m² 21,3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)   

TOTAL

R$4.258,79

Subtotal R$765,83 R$919,00 R$919,00 R$1.136,25

TOTAL GERAL = MÃO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 4 R$2.055,25

R$37,63

R$844,99

TOTAL GERAL = MÃO DE OBRA + MATERIAL - ITEM 3

R$5,48 R$5,48

R$9,58

R$844,99

R$9,58R$7,98

R$48.051,62

unid 1 R$24,54 R$29,45R$24,54 R$29,45

kg 2 R$66,07 R$66,07R$33,04

R$1.987,75

R$29,45

R$ 69,52

R$26,00200 R$0,13

R$10,43

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) R$27,53 R$55,06


