PLANILHA ORCAMENTARIA

VERSAO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: DESONERADA Data emissdo Objeto do Orgamento
ABRIL DE 2020 - "I" INSUMOS / "C" COMPOSICAO 09/06/20 REFORMA NO PREDIO: PAVILHAO TRACTEBEL
Valor total do orgamento da obra incluso BDI (R$) BDI Proponente
R$ 57.635,36 20,34% PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
Valor total referente ao material (MAT) (R$) Percentual de Material Endereco da Obra Area Total (m?)
R$ 40.689,46 70,60% RUA VERDE LAGO 120,75
Valor total referente & méo de obra (MDO) (R$) Percentual de M&o de Obra ENTRE RIOS DO SUL - RS Custo por Area (R$/m2)
R$ 16.945,90 29,40% CEP 99645-000 R$ 477,31
Discriminagdo dos servicos do Orgamento Previsto no Or¢gamento sem BDI Previsto no Or¢gamento com BDI
Cod. - x . Preco unitario Preco unitario Preco unitario | Preco Unitario Total de Total Material +
Item Descri ni t . . . Total MO (R
SINAPI ST unid| - Qudes |y ierial (R$) MO (R$) Material R$) | MO (R$) | Material (Rg) | TP MO RS | 5 (re)
1 ALVENARIA E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE )
11 87480 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARG EM m 76,35 R$32,50 R$15,87 R$39,11 R$19,10 R$2.986,09 R$1.458,13 R$4.444,22
BETONEIRA. AF_06/2014
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
1.2 7243 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m? 42,00 R$30,56 R$10,31 R$36,78 R$12,41 R$1.544,59 R$521,10 R$2.065,68
(FECHAMENTOS VERTICAIS)
Subtotal R$4.530,67 R$1.979,23 R$6.509,90
2 ESTRUTURAL - Sapatas
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAO E
2.1 1527 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m? 4 R$333,47 R$121,45 R$401,30 R$146,15 R$1.605,19 R$584,61 R$2.189,80
2.2 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 18,48 R$4,98 R$1,81 R$5,99 R$2,18 R$110,75 R$40,33 R$151,08
2.3 | CONS. EXT TABUAS DE MADEIRA 0,30M X 5,5 M DZ 1,42 R$278,81 R$105,92 R$350,00 R$127,47 R$497,00 R$181,01 R$678,01
2.4 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 185,10 R$5,02 R$1,83 R$6,04 R$2,20 R$1.118,20 R$407,25 R$1.525,45
25 345 ARAME GALVANIZADO BWG KG 55,00 R$17,70 R$6,45 R$21,30 R$7,76 R$1.171,51 R$426,66 R$1.598,17
Subtotal R$4.502,65 R$1.639,86 R$6.142,51
3 ESTRUTURAL - Vigas Baldrame
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAO E
3.1 1527 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) me 34 R$333,47 R$121,45 R$401,30 R$146,15 R$1.364,41 R$496,92 R$1.861,33
3.2 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 48 R$4,98 R$1,81 R$5,99 R$2,18 R$287,66 R$104,77 R$392,43
3.3 | CONS.EXT TABUAS DE MADEIRA 0,30M X 5,5 M Dz 4,6 R$278,81 R$105,92 R$350,00 R$127,47 R$1.610,00 R$586,36 R$2.196,36
3.4 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 192,50 R$5,02 R$1,83 R$6,04 R$2,20 R$1.162,91 R$423,53 R$1.586,44
35 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,00 R$13,31 R$4,85 R$16,02 R$5,83 R$320,35 R$116,67 R$437,02
3.6 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 20,00 R$10,78 R$3,93 R$12,97 R$4,72 R$259,45 R$94,49 R$353,94
Subtotal R$5.004,78 R$1.822,74 R$6.827,52
4 ESTRUTURAL - Laje de Contrapiso
41 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 740,40 R$5,02 R$1,83 R$6,04 R$2,20 R$4.472,81 R$1.629,00 R$6.101,80
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 5
4.2 1527 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 19,00 R$333,47 R$121,45 R$401,30 R$146,15 R$7.624,66 R$2.776,91 R$10.401,56
43 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA| -, 120.75 ) R$1.20 i R$1.44 i R$174.37 R$174.37
AF_09/2017
Subtotal R$12.097,46 R$4.580,27 R$16.677,74
5 ESTRUTURAL - Metalico
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
5.1 |CONS.EXT |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO | UND 8 R$ 345,53 R$ 197,93 R$415,81 R$238,19 R$3.326,51 R$1.905,49 R$5.232,00
UTILIZANDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Subtotal R$3.326,51 R$1.905,49 R$5.232,00
6 ESQUADRIAS E VIDROS




PLANILHA ORCAMENTARIA

VERSAO DA PLANILHA SINAPI UTILIZADA: DESONERADA Data emisséo Objeto do Orcamento
ABRIL DE 2020 - “I" INSUMOS / “C" COMPOSICAO 09/06/20 REFORMA NO PREDIO: PAVILHAO TRACTEBEL
Valor total do orgamento da obra incluso BDI (R$) BDI Proponente
R$ 57.635,36 20,34% PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL - RS
Valor total referente ao material (MAT) (R$) Percentual de Material Endereco da Obra Area Total (m?)
R$ 40.689,46 70,60% RUA VERDE LAGO 120,75
Valor total referente a méo de obra (MDO) (R$) Percentual de M&o de Obra ENTRE RIOS DO SUL - RS Custo por Area (R$/m2)
R$ 16.945,90 29,40% CEP 99645-000 R$ 477,31
Discriminagéo dos servicos do Orcamento Previsto no Or¢camento sem BDI Previsto no Or¢gamento com BDI
Caod. . . Preco unitario Preco unitario Prego unitario | Preco Unitario Total de Total Material +
tem | ginaPI Descrigao unid| Qudes |y ierial (R$) MO (R$) Material (R$) MO (R$) | Material (Rg) | 10 MO R9) MO (R$)
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
6.1 7243 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m? 18 R$30,56 R$10,31 R$36,78 R$12,41 R$661,97 R$223,33 R$885,29
(PORTA EXTERNA)
Subtotal R$661,97 R$223,33 R$885,29
7 COBERTURA
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
7.1 7243 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM M2 145,18 R$30,56 R$10,31 R$36,78 R$12,41 R$5.339,13 R$1.801,26 R$7.140,38
TESOURAS METALICAS - INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
7.2 |CONS. EXT UTILIZANDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 6 R$ 362,79 R$ 207,81 R$436,58 R$250,08 R$2.619,51 R$1.500,51 R$4.120,02
TERGAS METALICAS - INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
7.3 |CONS. EXT UTILIZANDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 25 R$ 86,65 R$ 49,63 R$104,27 R$59,73 R$2.606,78 R$1.493,22 R$4.100,00
Subtotal R$10.565,42 R$4.794,99 R$15.360,40
TOTAL R$40.689,46 R$ 16.945,90 R$57.635,36

JAIRO PAULO LEYTER
PREFEITO MUNICIPAL

ATRIUM - ENGENHARIA E ARQUITETURA

RESPONSAVEL TECNICO

ENTRE RIOS DO SUL, 09 DE JUNHO DE 2020



